

令和6年1月24日
令和6年2月22日更新

機構発注工事に関する技術ヒアリングについて
(06-壬生坊城市街地住宅基盤整備工事)

当機構では、下記1の基盤整備工事を予定しており、発注に係る市場動向の把握及び技術的な確実性を高めるため、下記のとおり建設事業者の方を対象としたヒアリングを実施します。

つきましては、下記事項を御確認の上、御意見くださいますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記窓口までお問合せください。

記

1 ヒアリング対象工事

下記のとおり

11月公表番号	工事名称	種別	工事場所	工事期間	入札・契約の方法	入札・契約の時期	工事の概要	金額規模(税込み)	備考
16	06-壬生坊城市街地住宅基盤整備工事	土木	京都市中京区	約18カ月	詳細一般	令和6年度第2四半期	除却工事(RC造10階建1棟、86戸)、 整地工事、防災施設工事	未定	新規掲載工事

(当機構 HP>入札・契約情報>入札・契約情報【西日本支社】>令和5年度新規工事(支社))

2 ヒアリング内容

上記工事に係る工程計画、仮設計画、安全計画等について

※別途、ヒアリング項目及び現況図面をお渡しいたします。

※ヒアリングは終了しましたが、希望者に上記資料を交付します。希望者は下記窓口までお問合せください。

3 ヒアリングの方法等

1) UR 都市機構西日本支社内会議室 対面により実施予定

2) 事前にお電話にて御連絡ください。

3) 電話受付及びヒアリング実施期間

令和6年1月24日(水)～令和6年2月22日(木)のうちの平日

10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

ヒアリングに要する時間は30分程度を予定しています。

4 お問合せ窓口

西日本支社 技術監理部 基盤整備課

担当：山本、滝澤

TEL：06-4799-1472

以上

06 - 壬生坊城市街地住宅基盤整備工事

工事場所：京都市中京区壬生坊城町19-4

工事概要：除却工事（RC造10階建1棟86戸、整地工事、防災施設工事）



留意事項：週休二日促進工事（4週8閉所）

外壁アスベストは北面及び西面全体を想定

建物杭はなし（直接基礎）