

独立行政法人都市再生機構中部支社における令和6年度及び令和7年度の建設コンサルタント業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

令和6年度及び令和7年度建設コンサルタント業務等発注の見通し

【令和6年度】

《住宅経営部》

| 番号 | 業務名称 | 種別 | 履行期間 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 | 業務概要 | 備考 |
|----|------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------|---|-------------|
| 1 | R6－地域コミュニティ形成支援等業務 | 調査 | 約12か月 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 第2四半期 | 中部支社管轄の地域医療福祉拠点化着手団地及び着手予定団地における地域コミュニティ形成支援等業務 | 業務名称、業務概要変更 |
| 2 | R06－支－アーバンラフレ志賀トータルコーディネート設計業務 | 建築設計 | 約30か月 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 第2四半期 | 建築:外壁修繕、外壁塗装、鉄部塗装、屋根防水、バルコニー床防水、エントランス改修、アーケード改修(12・23号棟前)、サイン計画 電気:オートロック化・宅配ボックス設置(7, 8, 12, 23号棟)、エントランス改修、屋外照明 屋外:植栽整備、インターロッキング改修 ※基本設計:1～12, 23～25号棟 実施設計:1～6号棟 意図伝達業務:1～6号棟(R7年度発注工事) | 新規追加 |
| 3 | R06－支－岩倉団地他16団地植物管理図面・並木点検台帳作成設計業務 | 保全造園設計 | 約8か月 | 簡易公募型競争入札に準じた手続き | 第2四半期 | 団地における植物管理図面・台帳作成及び並木点検台帳作成業務 | 新規追加 |
| 4 | R06－支－堀田団地1BL建設その他工事監理業務 | 建築工事監理 | 約32か月 | 未定 | 第3四半期 | 建設工事(RC造10階建1棟、住戸200戸程度、立体駐車場等、実施設計)の監督業務 | |

《大曽根住まいセンター》

| 番号 | 業務名称 | 種別 | 履行期間 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 | 業務概要 | 備考 |
|----|-------------------------|------|------|----------|----------|-----------------------|------|
| 1 | (仮称)R06－岩成台西鉄部等塗装工事設計業務 | 建築設計 | 約4か月 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 岩成台西団地における鉄部等塗装工事設計業務 | 新規追加 |
| 2 | (仮称)R06－中央台屋根防水修繕工事設計業務 | 建築設計 | 約4か月 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 中央台団地における屋根防水修繕工事設計業務 | 新規追加 |

※ 事業等の特性により、発注見通しを公表しない業務もあります。

以上